



Fondation Mohammed VI
de Promotion des Oeuvres Sociales de l'Education Formation

EXTRAIT DU PROCES VERBAL D'APPEL D'OFFRES

N° 02/2023

Travaux de construction d'un village de vacances de la Fondation à Martil. Lot n°01 : Gros Œuvres, charpente métallique, charpente en bois (lamellé collé et bois massif), étanchéité, revêtement sols et murs, faux plafond, menuiserie aluminium bois métallique, fluide, électricité CFO-CFA, voiries et aménagement extérieur, peinture.

Date d'ouverture des plis : 09/02/2023.

Lieu d'ouverture : Siège de la Fondation

Journaux ayant publié l'avis d'appel d'offres : Al Bayane, Bayane Al Yaoum

Sites de publication : www.fm6education.ma, www.marchespublics.gov.ma

Liste des concurrents ayant déposés les plis
TRAMCO
TRACOM
SGTM
STE ROUANDI
ENTREPRISE MOUSSADAK BOUCHTA
BENELHOU FRERES
URBAGEC
JET CONTRACTORS
TGCC

Liste des concurrents admissibles avec réserve lors de l'examen des dossiers administratifs, techniques et additifs
ENTREPRISE MOUSSADAK BOUCHTA

Liste des concurrents admissibles sans réserve lors de l'examen des dossiers administratifs, techniques et additifs
TRAMCO
TRACOM
SGTM
STE ROUANDI
BENELHOU FRERES
URBAGEC
JET CONTRACTORS
TGCC
Liste des concurrents écartés lors de l'examen des dossiers administratifs, techniques et additifs
Néant

Montant des actes d'engagement des soumissionnaires retenus		
soumissionnaire	Montant des actes d'engagement HT avant rectifications	Montant des actes d'engagement HT après rectifications
STE ROUANDI	157 839 366,00	157 839 366,00
TRAMCO	162 488 175,30	162 488 175,30
URBAGEC	162 580 835,00	162 580 835,00
ENTREPRISE MOUSSADAK BOUCHTA	164 091 609,10	163 953 568,10

TRACOM	165 577 823,00	165 577 823,00
TGCC	168 317 078,00	168 317 054,00
JET CONTRACTORS	169 087 840,40	169 087 840,40
SGTM	172 351 315,80	172 352 077,98

Soumissionnaires écartés à l'issu de l'examen des offres financières		
TRACOM		

Soumissionnaire retenu : STE ROUANDI

Montant de l'acte d'engagement : 157 839 366,00 DH

Justification du choix de l'attributaire : offre la plus intéressante.

Date d'achèvement des travaux de la commission : 27/02/2023

Fait à Rabat le 27/02/2023


**Directeur Administratif
et Logistique**

Mustapha DERKAOU