ROYAUME DU MARDC

Fondation Mohammed VI

de Promation des Oruvers Seclales de | Lducation Farmation

EXTRAIT DU PROCES VERBAL D’'APPEL D'OFFRES
Appel d’'offres N° 16/2019

Objet : Contrdle et optimisation des études techniques et contrdle des travaux du projet de construction
d’'un centre de vacances de la Fondation Mohammed VI de Promotion des (Euvres Sociales de
I'Education - Formation & EL HAGUZIA,

Date d'ouverture des plis : 15/07/2019.

Lieu d'ouverture : Siége de la Fondation.

Journaux ayant publié I'avis d'appel d'offres ;

Al Bayane :N°13474 du 19/06/2019
Bayane Al Yaoum : N° 8732 du 19/06/2019
Sites de publication ; www.fmBeducation.ma, www.marchespublics.gov.ma

Liste des concurrents ayant déposés un pli

VERITE CONTROLE

DEKRA INSPECTION

SOCOTEC

Liste des concurrents évincés a I'issus de I'examen des dossiers administratifs et techniques

NEANT

Liste des concurrents admissibles sans réserves

SOCOTEC

Liste des concurrents admissibles avec réserves

VERITE CONTROLE

DEKRA INSPECTION

Liste des soumissionnaires évincés a I'issue de la phase d'examen des offres techniques

NEANT
Liste des soumissionnaires admissibles & I'issue de la phase d'examen des offres techniques
VERITE CONTROLE
DEKRA INSPECTION
SOCOTEC
Taux de I'acte d'engagement des soumissionnaires retenus
soumissionnaire Taux de I'acte d’engagement HT
VERITE CONTRCLE 1.20%
DEKRA INSPECTION 0.42%
SOCOTEC MAROC 0.65%
Note finale des soumissionnaires retenus
VERITE CCNTROLE 82.20
DEKRA INSPECTION 84
SOCOTEC MAROC 94,92
Soumissionnaire écarté
NEANT

Soumissionnaire retenu ;: SOCOTEC MAROC

Taux de I'acte d’engagement HT : 0.65%

Date d'achévement des travaux de la commission : 24/07/2019
Fait 4 Rabat, le 24/07/2019

Le Président de la commission d’appel d’offres n®16/2019

28 JUL. 2019




