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e Pramalion des Oeurres Soclaba de | Elucation: Farmation

EXTRAIT DU PROCES VERBAL D’APPEL D'OFFRES
Appel d'offres N° 14/2019

Objet : Contrdle et optimisation des études techniques et contrdle des travaux du projet de construction
d'un centre de vacances de la Fondation Mohammed VI de Promotiocn des (Euvres Sociales de
I'Education — Formation a SAIDIA,

Date d'ouverture des plis ; 15/07/2019.

Lieu d'ouverture : Siége de la Fondation.

Journaux ayant publié l'avis d'appel d'offres :

Al Bayane :N°13474 du 19/06/2019

Bayane Al Yaoumn :N° 8732 du 19/06/2019

‘ Sites de publication : www.fmbeducation.ma, www.marchespublics.gov.ma

Liste des concurrents ayant déposés un pli

VERITE CONTROLE

DEKRA INSPECTION

SOCOTEC

Liste des concurrents évincés a I'issus de I'examen des dossiers administratifs et techniques

NEANT

Liste des concurrents admissibles sans réserves

SOCOTEC

Liste des concurrents admissibles avec réserves

DEKRA INSPECTION

VERITE CONTROLE
Liste des soumissionnaires admissibles a I'issue de la phase d'examen des offres techniques
VERITE CONTROLE
DEKRA INSPECTION
SOCOTEC MAROC
Taux de I'acte d’engagement des soumissionnaires retenus
soumissionnaires Taux de I'acte d'engagement HT
VERITE CONTROLE 1.20%
DEKRA INSPECTION 0.46%
SOCOTEC MARQC 0.65%
Note finale des soumissionnaires retenus
VERITE CONTROLE 82.86
DEKRA INSPECTION 84
SOCOTEC MAROC 94.15
Soumissionnaire écarté
NEANT

Soumissionnaire retenu : SOCOTEC MAROC

Taux de 'acte d’engagement HT : 0.65%

Date d’achévement des travaux de la commission : 24/07/2019
Fait a Rabat, le 24/07/2019

Le Président de la commission d'appel d'offres n°14/2019




