ROYAUME DU MAROC

].:OII(.IRHOII Molmmme(l VI

de [Promotion des Oravers Sactalrs de Educalion Turmalion

RESULTAT DEFINITIF DE L’APPEL D’OFFRES
N° d’appel d’offres 14/2019

Objet du marché

Controle et optimisation des études techniques et controle
des travaux du projet de construction d'un centre de
vacances de la Fondation Mohammed VI de Promotion
des (Euvres Sociales de I’Education - Formation a
SAIDIA.

Date et heure d'ouverture

des plis 15/07/2019 a 10 heures

Date d'achévement des 24/07/2019 4 11 heures
travaux de la commission

Soumissionnaire retenu Taux de l'offre HT
SOCOTEC MAROQC 0.65 %

Fait a Rabat le : 24/07/2019

28 Jun. 2019
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