ROYAUME DU MAROC

l:OIlllﬂ{iOIl l\"l()llﬂlnmﬁ(l \,’I

de Promation des Qeuvees Sociales de ' Education-Formation

EXTRAIT DU PROCES VERBAL D’APPEL D’OFFRES
Appel d’offres N° 71/2021

Objet : Controle et optimisation des études techniques et contrdle des travaux de construction
d’un village de vacances de la Fondation & Martil.

Date d’ouverture des plis : 10/12/2021.

Lieu d’ouverture : Siége de la Fondation.

Journaux ayant publi¢ I’avis d’appel d’offres :

Al Bayane 2du 17/11/2021

Bayane Al Yaoum : du 17/11/2021

Sites de publication : www.fm6education.ma, www.marchespublics.gov.ma

Liste des concurrents ayant déposés un pli

VERITE CONTROLE VERCO

SOCOTEC

COTEC SARL

DEKRA INSPECTION SA

TECNITAS SARL

Liste des concurrents évincés a ’issus de I’examen des dossiers administratifs et techniques

Néant

Liste des concurrents admissibles sans réserves

VERITE CONTROLE VERCO

SOCOTEC

COTEC SARL

DEKRA INSPECTION SA

TECNITAS SARL

Liste des concurrents admissibles avec réserves

Néant

Liste des soumissionnaires évincés a I’issue de la phase d’examen des offres techniques

Néant

Taux du contrdle technique des soumissionnaires

soumissionnaire Taux du controle technique (HT)
VERITE CONTROLE VERCO 0.35 %
SOCOTEC 0.42 %
COTEC SARL 0.5%
DEKRA INSPECTION SA 0.5%
TECNITAS SARL 1.2 %




Notes Finales

soumissionnaire NOTE FINALE
(N=10.7 x Nt + 0.3 x Nf)
SOCOTEC 92,19
VERITE CONTROLE VERCO 91,6
COTEC SARL 79,8
DEKRA INSPECTION SA 79,1
TECNITAS SARL 66,15

Soumissionnaire retenu : SOCOTEC
Taux du contréle techniques : 0.42 %
Justification du choix de attributaire : la note la plus élevée.
Date d’achévement des travaux de la commission : 23/12/2021

Fait a Rabat le 23/12/2021
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de Promotion des Ocuvres Sociales de | Education-Formation

RESULTAT DEFINITIF DE L’APPEL D’OFFRES
N° d’appel d’offres 71/2021

Maitre d’ouvrage Fondation Mohammed VI de Promotion des (Euvres
Sociales de ’Education-Formation

Controle et optimisation des études techniques et contréle des

Objet du marché travaux de construction d’un village de vacances de la Fondation
a Martil.
dDate .et heure d’ouverture 10/12/2021
es plis
Date d’achévement des 23/12/2021

travaux de la commission

Soumissionnaire retenu Taux de controle technique HT

SOCOTEC 0.42 %

Fait a Rabat le : 23/12/2021




