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EXTRAIT DU PROCES VERBAL D’APPEL D' OFFRES
N°73/2022

Objet : Travaux d’équipement pour la détection et la protection contre I'incendie des appartements

du centre de vacances de la Fondation Mohammed VI 3 El Jadida.
Date d’ouverture des plis :14/11/2022.
Lieu d’ouverture : Siége de la Fondation
Journaux ayant publié I'avis d’appel d’offres : Al Bayane, Bayane Al Yaoum
Sites de publication : www.fméeducation.ma, www.marchespublics.cov.ma

Liste des concurrents ayant déposés les plis
ETRALEC

SHOTECH

Liste des concurrents admissibles avec réserve lors de ’examen des dossiers administratifs,
techniques et additifs
SHOTECH

Liste des concurrents admissibles sans réserve lors de I'examen des dossiers administratifs,
techniques et additifs
ETRALEC

'_ Liste des concurrents écartés lors de I'examen des dossiers administratifs, techniques et additifs
NEANT

| Montant des actes d’engagement des soumissionnaires retenus lors de I'examen des dossiers
administratifs, techniques et additifs
soumissionnaire | Montants de I'acte d’engagement HT
ETRALEC 244 650,00 DH
SHOTECH ) 160 500,00 DH

_ _ Liste des concurrents écartés lors de 'examen des offres financieres
| NEANT

Soumissionnaire retenu : SHOTECH

Montant de I’acte d’engagement : 160 500,00 DH/HT

Justification du choix de 'attributaire : offre la plus intéressante.

Date d’achévement des travaux de la commission : 23/11/2022

Fait a Rabat le 23/11/2022

Directeur Administratif
y (et Logistigue-.

Mustapha oul
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RESULTAT DEFINITIF DE L’APPEL D’OFFRES
N°73/2022

Fondation Mohammed VI de Promotion des CEuvres Sociales de
I’Education-Formation.

Maitre d’ouvrage

! Travaux d’équipement pour la détection et la protection contre
Objet du marché 'incendie des appartements du centre de vacances de la
Fondation Mohammed VI a El Jadida.

Date de la séance

4 2
d’ouverture des plis 14/11/202

Date d’achévement
des travaux de la 23/11/2022

commission

]

Soumissionnaire retenu Montant de Voffre HT

SHOTECH 160 500,00 DH

Fait a Rabat le : 23/11/2022




