

EXTRAIT DU PROCES VERBAL D'APPEL D'OFFRES
N° 53/2024

Objet : Contrôle et optimisation des études techniques et contrôle des travaux de modification et de transformation du bâtiment existant en un hôtel de la Fondation à dar Bouazza - Casablanca.

Date d'ouverture des plis : 19/08/2024

Lieu d'ouverture : Siège de la Fondation

Journaux ayant publié l'avis d'appel d'offres : Al Bayane, Bayane Al Yaoum

Sites de publication : www.fm6education.ma, www.marchespublics.gov.ma

Liste des concurrents ayant déposés les plis

COTEC
TECNITAS
DEKRA INSPECTION
SOMACEP II
SOCOTEC MAROC

Liste des concurrents admissibles avec réserve lors de l'examen des dossiers administratifs et techniques

NEANT

Liste des concurrents admissibles sans réserve lors de l'examen des dossiers administratifs et techniques

TECNITAS
DEKRA INSPECTION
SOCOTEC MAROC

Liste des concurrents écartés lors de l'examen des dossiers administratifs et techniques

COTEC
SOMACEP II

Liste des concurrents admissibles lors de l'évaluation des offres techniques

TECNITAS
DEKRA INSPECTION
SOCOTEC MAROC

Liste des concurrents écartés lors de l'évaluation des offres techniques

NEANT

مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين

٠٥٣٧٦٨٦٩٠٩ :الهاتف - Site Web : www.fm6-education.ma : الأنترنيت - N° économique : 0 80200 8090 : الرقم الإقتصادي - ICE : 001777355000031

شارع علال الفاسي مدينة العرفان الرباط - ص.ب : 62 81 - Rabat - B.P : 62 81 - Avenue ALLAL AL Fassi Madinat AL IRFANE

Tel : 05 37 68 69 09 : الهاتف - Site Web : www.fm6-education.ma : الأنترنيت - N° économique : 0 80200 8090 : الرقم الإقتصادي - ICE : 001777355000031

Montant des actes d'engagement des soumissionnaires retenus	
Soumissionnaires	Actes d'engagement
TECNITAS	0,6 %
DEKRA INSPECTION	595 000,00 DH HT
SOCOTEC MAROC	490 000,00 DH HT

Soumissionnaire écarté à l'issu de l'examen des offres financières
SOCOTEC MAROC
DEKRA INSPECTION

Soumissionnaire retenu : TECNITAS

Montant de l'acte d'engagement : 0,6 %

Justification du choix de l'attributaire : offre la moins disante.

Date d'achèvement des travaux de la commission : 26/08/2024

Fait à Rabat le 26/08/2024


Directrice des Etudes

Dounia RAMI

