



Fondation Mohammed VI

de Promotion des Oeuvres Sociales de l'Education-Formation

EXTRAIT DU PROCES VERBAL D'APPEL D'OFFRES

N° 64/2024

Objet : Achat des équipements sportifs pour le club de la Fondation à Oujda : Fourniture et installation du matériel de cardio-training.

Date d'ouverture des plis : 19/11/2024

Lieu d'ouverture : Siège de la Fondation

Journaux ayant publié l'avis d'appel d'offres : Al Bayane, Bayane Al Yaoum

Sites de publication : www.fm6education.ma, www.marchespublics.gov.ma

Liste des concurrents ayant déposés les plis

PS FITNESS

EPIC PROJECT

Liste des concurrents admissibles avec réserve lors de l'examen des dossiers administratifs et techniques

NEANT

Liste des concurrents admissibles sans réserve lors de l'examen des dossiers administratifs et techniques

PS FITNESS

EPIC PROJECT

Liste des concurrents écartés lors de l'examen des dossiers administratifs et techniques

NEANT

Liste des concurrents retenus lors de l'évaluation des catalogues, prospectus et documentations techniques

PS FITNESS

EPIC PROJECT

Liste des concurrents écartés lors de l'évaluation des catalogues, prospectus et documentations techniques

NEANT

مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين

شارع علال الفاسي مدينة العرفان الرباط - ص.ب : 62 81 - Tél : 05 37 68 69 09 - الهاتف - Site Web : www.fm6-education.ma - الألكترونية - N° économique : 0 80200 8090 - الرقم الإقتصادي - ICE : 001777355000031

أvenue ALLAL AL Fassi Madinat AL IRFANE Rabat - B.P : 62 81 - ص.ب : 62 81 - Tél : 05 37 68 69 09 - الهاتف - Site Web : www.fm6-education.ma - الألكترونية - N° économique : 0 80200 8090 - الرقم الإقتصادي - ICE : 001777355000031

Montant des actes d'engagement du soumissionnaire retenu	
Soumissionnaires	Acte d'engagement HT
PS FITNESS	1 388 200,00 DH
EPIC PROJECT	1 446 300,00 DH
Soumissionnaires écartés à l'issu de l'examen des offres financières	
NEANT	

Soumissionnaire retenu : PS FITNESS ✓

Montant de l'acte d'engagement : 1 388 200,00 DH/HT

Justification du choix de l'attributaire : offre la moins disante.

Date d'achèvement des travaux de la commission : 19/11/2024

Fait à Rabat le 19/11/2024


 Directeur Administratif
 et Logistique

 Mustapha DERKAOU

As 2 My

