

Montant des actes d'engagement des soumissionnaires retenus à l'issu de l'examen des catalogues, prospectus et documentations techniques avant rectification	
Soumissionnaires	Actes d'engagement HT
FLEKSIT	8 514 458,25 DH
HYATT DESIGN	8 683 249,50 DH

Montant des actes d'engagement des soumissionnaires retenus à l'issu de l'examen des catalogues, prospectus et documentations techniques après rectification	
Soumissionnaires	Actes d'engagement HT
FLEKSIT	8 595 990,60 DH
HYATT DESIGN	8 683 249,50 DH

Soumissionnaire écarté à l'issu de l'examen des offres financières
NEANT

Soumissionnaire retenu : FLEKSIT

Montant de l'acte d'engagement : 8 595 990,60 DH/HT

Justification du choix de l'attributaire : offre la moins disante.

Date d'achèvement des travaux de la commission : 13/12/2024

Fait à Rabat le 13/12/2024



Royaume du Maroc
 Direction du Pôles
 Construction et Patrimoine
 Dounia RAMI



